

Łódź, dnia 7 maja 2026 roku

Aqua Park Łódź

Sp. z o.o. al. Unii Lubelskiej 4

94-208 Łódź

Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania pn. **Świadczenie usług wynajmu, montażu oraz demontażu konstrukcji piętrowej oraz hal namiotowych na potrzeby realizacji wydarzenia „Łódź Summer Festival 2026”**

Zamawiający informuje, że ww. postępowaniu wpłynęły pytania Wykonawców.

1. **PYTANIE:** Czy w ramach realizacji zamówienia może wystąpić konieczność wiercenia otworów w blatach podłogowych namiotów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami OPZ dopuszcza się możliwość wiercenia w konstrukcji metalowej oraz w blatach podłogowych, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

2. **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego montażu wszystkich namiotów jednocześnie, w celu optymalizacji kosztów logistycznych i czasu realizacji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że montaż namiotów powinien odbywać się zgodnie z załączonym harmonogramem.

Przedstawiony poniżej harmonogram ma charakter wstępny. Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w terminach montażu oraz osiągnięcia gotowości obiektów do użytkowania. Ewentualne zmiany zostaną przekazane Wykonawcy nie później niż na 7 dni przed terminami wskazanymi w załączonym harmonogramie.

	STREFA I	DATA MONTAŻU	GOTOWOŚĆ
1	ARTIST TENT (GASTRO) 20X15m	15.07.2026	16.07.2026
2	ARTIST TENT ZAPLECZE 10X10	15.07.2026	16.07.2026
3	SZPITAL 10X10	20.07.2026	20.07.2026
4	KANTYNA 10X10M	15.07.2026	15.07.2026
5	ZAPLECZE TECH 2 x 5x5M	14.07.2026	14.07.2026
6	Zaplecze Catering VIP – 10x10	19.07.2026	19.07.2026

	STRAEFA II	DATA MONTAŻU	GOTOWOŚĆ
1	ARTIST TENT 15X10	17.07.2026	18.07.2026
2	ARTIST TENT ZAPLECZE 10X10	17.07.2026	18.07.2026
3	SZPITAL 10X10	18.07.2026	18.07.2026
4	KANTYNA 5X5	14.07.2026	14.07.2026
5	ZAPLECZE TECH 5X5	14.07.2026	14.07.2026

	POLE NAMIOTOWE	DATA MONTAŻU	GOTOWOŚĆ
1	Namiot świetlica/ładowarnia – 10x10		
2	Namiot wejście – 5x5m		

	Zapas	
1	Namiot 5x5 – 2 szt.	